

Znak sprawy: MBP-PW-26/19

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą „**Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Paderewskiego**”, które odbyło się w dniu 30.05.2019r.

Kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 630.000,000 zł

#### Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty	Nazwa(firma) i adres wykonawcy	Kryterium I Cena brutto zł	Kryterium II Okres gwarancji	Termin realizacji zamówienia
1.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „Rol-Mot” spółka z o.o. 27-310 Ciepeliów, ul. Czachowskiego 29	217.242,60 zł	48 m-cy	Termin rozpoczęcia etap 1: 7 dni od dnia podpisania umowy Termin zakończenia: etap 1: do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  Termin rozpoczęcia: etap 2: 7 stycznia 2020 r. Termin zakończenia: etap 2: do 31 stycznia 2020 r.
2.	Międzynarodowe Centrum Budownictwa spółka z o.o. 02-383 Warszawa, ul. Grójecka 128 p.51	309.960,00 zł	48 m-cy	Termin rozpoczęcia etap 1: 7 dni od dnia podpisania umowy Termin zakończenia: etap 1: do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  Termin rozpoczęcia: etap 2: 7 stycznia 2020 r. Termin zakończenia: etap 2: do 31 stycznia 2020 r.
3.	Silesia Meble spółka z o.o. 44-230 Bełk, ul. Główna 63	268.446,27 zł	48 m-cy	Termin rozpoczęcia etap 1: 7 dni od dnia podpisania umowy Termin zakończenia: etap 1: do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  Termin rozpoczęcia: etap 2: 7 stycznia 2020 r. Termin zakończenia: etap 2: do 31 stycznia 2020 r.
4.	Budmax Regały spółka z o.o. 80-175 Gdańsk, ul. A. Gabrysiak 4	239.210,40 zł	48 m-cy	Termin rozpoczęcia etap 1: 7 dni od dnia podpisania umowy Termin zakończenia: etap 1: do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  Termin rozpoczęcia: etap 2: 7 stycznia 2020 r.



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
CZECHOWICE-DZIEDZICE

				<b>Termin zakończenia:</b> etap 2: <b>do 31 stycznia 2020 r.</b>
<b>5.</b>	<b>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SKRAWMET”  w. Olejniczak, S. Solka i J. Stachurski spółka jawna  09-200 Sierpc, ul. Wróblewskiego 2</b>	<b>233.454,00 zł</b>	<b>48 m-cy</b>	<b>Termin rozpoczęcia</b> etap 1: 7 dni od dnia podpisania umowy <b>Termin zakończenia:</b> etap 1: <b>do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy</b>  <b>Termin rozpoczęcia:</b> etap 2: <b>7 stycznia 2020 r.</b> <b>Termin zakończenia:</b> etap 2: <b>do 31 stycznia 2020 r.</b>